



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

SETTORE TECNICO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 38 del 20-02-2023

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE. 2 LOTTO FUNZIONALE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LATO NORD. Affidamento dei lavori alla ditta F.LLI CANDUSSO TERMOIDRAULICA S.R.L. di Moruzzo (UD) mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 di attuazione del DL 76 del 16 luglio 2020, modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge 108/2021. CUP: G92J20000070002 - CIG n. 9550445C86.

RICHIAMATI:

- ✓ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024;
- ✓ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2022, avente ad oggetto "Assegnazione risorse ai responsabili dei servizi a seguito approvazione bilancio di previsione 2022-2024", con la quale si è provveduto ad affidare ad ogni responsabile gli stanziamenti definiti in sede di bilancio di previsione 2022-2024;

VISTO l'art. 38 della L.R. 18/2015 che prevede che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;

ACCERTATO che la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2023-2025 non fissa direttamente una specifica tempistica per l'anno 2023 e comporta, quindi, l'applicazione della tempistica definita a livello statale;

CONSIDERATO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 al 31 marzo 2023 ed autorizzato l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO altresì che l'art. 1 comma 775 della Legge n. 197 del 29/12/2022 ha ulteriormente prorogato il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023 ed autorizzato l'esercizio provvisorio;

VISTO il bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/01/2022 e le successive variazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 31/01/2022 e successive variazioni con cui sono state assegnate le risorse ai responsabili dei servizi con particolare riferimento agli stanziamenti del secondo anno del Bilancio assestato 2022-2024;

RICHIAMATO l'art. 163 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 che testualmente prevede che *“Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;*

RICHIAMATO l'art. 163 c. 5 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 che testualmente prevede che *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:*

- a) *tassativamente regolate dalla legge;*
- b) *non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) *a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”*

CONSIDERATO che la spesa di cui al presente atto è riferita ad impegno assunto nell'ambito di un quadro economico di un'opera pubblica in corso di realizzazione già finanziata e pertanto non soggiace ai limiti di cui all'art. 163 c. 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000;

DATO atto che il sottoscritto ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., non avendo provveduto ad assegnare ad altri tale incombenza;

RICHIAMATI:

- ✓ la Deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 28.01.2022 con la quale è stato approvato il programma Triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022 delle opere pubbliche in cui tra l'altro sono previsti gli *“Interventi di manutenzione straordinaria sede municipale”* per un importo complessivo di €. 350.000,00=;
- ✓ la nota dell'UTI collinare del 12.06.2020 prot. comunale 6199 del 12.06.2020, Intesa per lo sviluppo UTI-REGIONE 2020-2022 con la trasmissione del Decreto Regionale n. 1519/TERINF del 15.04.2020 Prenumero 1634 per il finanziamento di €. 319.000,00= per gli interventi di manutenzione straordinaria sede municipale efficientamento energetico;
- ✓ il Decreto regionale del servizio edilizia n. 838/TERINF del 17.02.2021 relativo al trasferimento della titolarità dei contributi UTI Collinare ai singoli Comuni con conferma in capo al Comune di Fagagna del contributo già concesso all'UTI con decreto n. 1519/TERINF CUP G92J20000070002 per l'importo di €. 319.000,00= (Interventi di manutenzione straordinaria sede municipale efficientamento energetico);
- ✓ da ultimo il Decreto regionale del servizio edilizia n. 6669/GRFVG del 15.07.2022 con il quale sono stati prorogati i termini di inizio lavori al 01.09.2023 e fine lavori al 31.03.2024;
- ✓ la determinazione del segretario comunale n. 10 del 02.07.2020 con la quale è stato nominato il p.i. Marino Bianchizza RUP del procedimento in oggetto;
- ✓ la determinazione del settore tecnico n. 127 del 11.08.2020 con la quale sono stati affidati i servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativamente alla *PROGETTAZIONE, DL E COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”* per l'importo netto di €. 28.100,09= al Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti tra l'arch. Roberto Del Mondo quale Capogruppo e l'ing. Gobessi Giosue' quale mandante (RTP Notaio Maria Rosaria Tripoli Rep. 1738 Racc. 1345 del 30.07.2020);
- ✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22.02.2021 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnico ed economica degli interventi *“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”* dell'importo complessivo di €. 319.000,00= di cui €. 223.500,00= previsti per lavori;
- ✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 07.02.2022 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”* redatto dall'Arch. Del Mondo Roberto e dall'Ing. Giosue' Gobessi, dell'importo complessivo di €. 350.000,00= di cui €. 247.553,14= previsti per lavori;
- ✓ la determinazione del settore tecnico n. 154 del 11.08.2022 con al quale si è provveduto ad impegnare l'ulteriore importo complessivo di €. 3.327,17= (IVA e cassa compresi) a favore del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti tra l'arch. Roberto Del Mondo quale Capogruppo e l'ing. Gobessi Giosue' quale mandante (RTP Notaio Maria Rosaria Tripoli Rep. 1738 Racc. 1345 del 30.07.2020);

CONSIDERATO che:

- ✓ l'intervento suddetto di *“MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”* prevede due specifiche e distinte categorie prestazionali, una relativa alla sostituzione dei serramenti della barchessa lato sud (categoria lavori OS6) e l'altra relativa alla realizzazione dell'impianto di climatizzazione lato nord (categoria lavori OS28);
- ✓ per il primo intervento relativo alla sostituzione dei serramenti della barchessa lato sud (categoria lavori OS6) il progettista e DL degli stessi è l'arch. Roberto Del Mondo, mentre per il secondo intervento relativo alla realizzazione dell'impianto di climatizzazione lato nord (categoria lavori OS28) il progettista e DL degli stessi è l'ing. Gobessi Giosue';

RICHIAMATO l'art. 51 del codice degli Appalti che definisce il principio della suddivisione in lotti al fine di ampliare la concorrenza a favore delle PMI, prevedendo al comma 1 che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle PMI, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in **lotti funzionali** ovvero in **lotti prestazionali**, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture;

VISTO il verbale di verifica/validazione del progetto esecutivo del 2 lotto redatto dal responsabile del settore tecnico Opere Pubbliche Patrimonio e Manutenzioni/RUP in data 07/11/2022 ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 14/11/2022 con la quale questa Amministrazione ha provveduto ad approvare il PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE. 2 LOTTO FUNZIONALE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LATO NORD dell'importo previsto per lavori pari ad **€1.152.641,56=** di cui **€ 4.231,33=** ed avente il seguente quadro economico:

Lotto 1 - Sostituzione serramenti barchessa lato sud	
Lavori	92.330,78
Oneri sicurezza ,incluso COVID 19, non soggetti a ribasso	<u>1.882,60</u>
Totale lotto 1	94.213,38
Lotto 2 - Impianto di climatizzazione	
Lavori	148.410,23
Oneri sicurezza ,incluso COVID 19, non soggetti a ribasso	<u>4.231,33</u>
Totale lotto 2	152.641,56
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA 22% su lotto 1	20.726,94
IVA 22% su lotto 2	33.581,14
Spese tecnica Iva e cassa comprese	38.980,56
Fondo art. 113 DLgs 50/2016	3.856,41
Oneri per aumento portenza contratto Enel e riduzione gas metano	3.245,00
Oneri ANAC	255,00
Imprevisti e arrotondamenti	2.500,00
	103.145,06
Ammontare complessivo appalto	350.000,00

RICHIAMATA la Determinazione n. 232 del 22-12-2022 a contrarre per l'avvio della procedura di appalto dell'intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE. 2 LOTTO FUNZIONALE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LATO NORD mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui agli artt. 63 del D.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, n.120, come modificato dall'art. 51, L.108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, cd. Decreto Semplificazioni – Bis; determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque;

PRESO ATTO che mediante la sopracitata Determinazione n. 232 del 22-12-2022, si è provveduto all'impegno del contributo ANAC per complessivi € 225,00;

PRESO atto che si è proceduto alla consultazione di n. 5 operatori economici, qualificati per la categoria dei lavori oggetto del presente appalto, iscritti nell'albo degli Operatori Economici della Regione FVG "eAppaltiFVG", al fine di espletare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 mediante portale telematico "eAppaltiFVG" in virtù del criterio *del prezzo più basso di cui agli artt. 36 comma 9-bis e 95, comma 4, del D.Lgs. sopra citato;*

DATO atto che:

- ✓ l'intera procedura di preselezione di gara è espletata in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla piattaforma di eProcurement della regione Friuli Venezia Giulia "eAppaltiFVG" all'URL <https://eappalti.regione.fvg.it;>
- ✓ in data 10/01/2023 è stata pubblicata la RDO rfq_43129, con il relativo capitolato di gara, con il quale sono stati invitati n. 5 operatori economici;
- ✓ alla scadenza del termine (ore 12:00 del giorno 27.01.2023) sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:
 1. F.LLI CANDUSSO TERMOIDRAULICA S.R.L.;
 2. IDROTERMICA BUTTRIO SRL;
 3. NONINO IMPIANTI Scarl;
 4. DOXE SRL;

RICHIAMATO il verbale di gara del 31.01.2023 direttamente creato dal portale "eAppaltiFVG", allegato alla presente, dal quale emerge in sintesi quanto segue:

• Numero operatori economici invitati:	5	
• Numero degli operatori che hanno rifiutato l'invito:	0	
• Numero operatori economici che non hanno risposto entro il termine previsto:		1
• Numero operatori economici che hanno risposto e ammessi alla procedura:	4	

CONSIDERATO che le offerte pervenute sono inferiori a 5 e quindi non si è proceduto al calcolo alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'operatore economico miglior offerente per l'appalto dei lavori in oggetto è risultato essere la ditta F.LLI CANDUSSO TERMOIDRAULICA S.R.L. con sede in Via Divisione Julia, 5/A – 33030 Moruzzo (UD) – cf/p iva 00184720308, che ha offerto un ribasso del 7,56 % sull'importo dei lavori soggetti a ribasso di €. 148.410,23= e pertanto per €. 137.190,42= oltre €. 4.231,33= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso che sommano complessivi €. 141.421,75=;

DATO atto **che** per l'operatore economico;

- ✓ nell'ambito della procedura telematica sono stati acquisiti il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni complementari allo stesso (DGUE), conformemente compilati ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, D.lgs. 50/2016, ss.mm.ii.;
- ✓ sono state concluse le verifiche di legge tramite il sistema AVCPass/FVOE;
- ✓ è stata verificata la regolarità contributiva della ditta nei confronti degli enti previdenziali (DURC INPS Numero Protocollo 34100996 con scadenza validità 29/04/2023);
- ✓ assenza di iscrizioni di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- ✓ verifica certificati casellari giudiziali con esito "nullo" per gli Amministratori della ditta;
- ✓ verifica certificati casellari giudiziali ditta con esito "nullo";
- ✓ verifica certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato con esito "nullo";
- ✓ verifica con esito positivo regolarità fiscale;
- ✓ controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N° 445/2000. Legge 12 marzo 1999, n° 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" – art. 17. Operatore economico non soggetto agli obblighi di cui alla L.68/99;

VERIFICATA la regolarità delle operazioni di gara;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione formale del verbale di gara suddetto e di aggiudicare alla la ditta F.LLI CANDUSSO TERMOIDRAULICA S.R.L. con sede in Via Divisione Julia, 5/A – 33030 Moruzzo (UD) – cf/p iva 00184720308 l'appalto dei lavori in oggetto, per l'importo di €. 137.190,42= oltre €. 4.231,33= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso che sommano complessivi €. 141.421,75=;

ATTESO che ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa in merito agli elementi identificativi dell'intervento:

C.U.P. (codice unico progetto): G92J20000070002;

C.I.G. (codice identificativo gara): 9550445C86;

RICHIAMATI:

- ✓ la determinazione Sindacale del Comune di Fagagna n. 5 del 28/05/2020 con la quale è stato nominato il Titolare di Posizione Organizzativa relativa al "Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo, Manutenzione del Patrimonio e Trasporti Scolastici" il p.i. Bianchizza Marino;
- ✓ l'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 riguardante gli adempimenti di pubblicazione degli atti delle procedure di affidamento degli appalti sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 33/2013;

VISTI:

- ✓ l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- ✓ l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- ✓ lo Statuto comunale;
- ✓ la Legge 14/2002 e s.m.i. nonché il relativo Regolamento di attuazione per quanto applicabili;
- ✓ il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ✓ le altre disposizioni di legge in materia in vigore;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 6 bis della L.07.08.1990 n. 241, che non vi è relazione di parentela affinità di parentela fino al secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto che con l'Ente stipula il contratto e i T.P.O e i dipendenti, che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

Tutto ciò premesso, lo scrivente

DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1. Di** approvare le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara tender_30100 della piattaforma telematica eAppalti FVG, attraverso la richiesta di offerta RDO rfq_43129 e sulla base di ciò di procedere all'approvazione formale del verbale di gara del 31.01.2023, allegato alla presente determinazione;
- 2. Di** affidare alla ditta F.LLI CANDUSSO TERMOIDRAULICA S.R.L. con sede in Via Divisione Julia, 5/A – 33030 Moruzzo (UD) – cf/p iva 00184720308, l'appalto dei lavori in oggetto, per l'importo di €. 137.190,42= oltre €. 4.231,33= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso che sommano complessivi €. 141.421,75=;
- 3. Di** dare atto che è stata completata la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo alla ditta aggiudicatrice, e pertanto ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/16 la presente aggiudicazione è formalmente "efficace";
- 4. Di** aggiornare e approvare il quadro economico dell'opera a seguito del ribasso del 7,56 % sull'importo dei lavori soggetti a ribasso Lotto 2 così come specificato di seguito:

Lotto 1 – Sostituzione serramenti barchessa lato sud		
Lavori	€	76.952,17
Oneri sicurezza, incluso COVID 19, non soggetti a ribasso	€	1.882,60
Totale Lavori – Lotto 1	€	78.834,76
Lotto 2 – Impianto di climatizzazione lato nord		
Lavori	€	137.190,42
Oneri sicurezza, incluso COVID 19, non soggetti a ribasso	€	4.231,33
Totale Lavori – Lotto 2	€	141.421,75
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 22% su Lotto 1	€	17.343,65
IVA 22% su Lotto 2	€	31.112,79
Spese tecniche IVA e cassa comprese	€	38.980,56
Fondo art. 113 D.lgs. 50/2016	€	4.937,10
Oneri per aumento potenza contratto Enel e riduzione gas metano	€	3.245,00
Oneri ANAC 1 e 2 lotto	€	255,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€	2.500,00
Economie derivanti da ribasso Lotto 1	€	17.681,22
Economie derivanti da ribasso Lotto 2	€	13.688,17
Totale Somme a disposizione	€	129.743,49
Ammontare complessivo dell'appalto	€	350.000,00

- 5. Di** dare atto che il contratto d'appalto verrà stipulato, nelle forme e nei termini di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- 6. Di** dare atto che la spesa complessiva necessaria alla realizzazione dell'opera suddetta è finanziata per €. 319.000,00= con fondi Intesa per lo sviluppo dell'UTI Collinare, Intesa per lo sviluppo UTI-REGIONE 2020-2022 e per €. 31.000,00= con fondi propri di bilancio e trova collocazione al Cap. 2986 del bilancio comunale;
- 7. Di** dare atto che il Responsabile del procedimento in oggetto è il p.i. Marino Bianchizza nominato mediante determinazione del segretario comunale n. 10 del 02.07.2020, il quale dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente provvedimento;
- 8. Di** dare atto che il codice CUP del progetto ha il n. G92J20000070002 e il CIG n. 9550445C86;
- 9. Di** dare atto che l'importo di Euro. 141.421,75= (oltre a IVA del 22%) per complessivi €. 172.534,54= trova imputazione come di seguito riportato:

F.LLI CANDUSSO TERMOIDRAULICA S.R.L. con sede in Via Divisione Julia, 5/A – 33030 Moruzzo (UD) cf/p iva 00184720308						
IMPORTO TOTALE	IVA 22%	IMPORTO NETTO	ANNO ESIGIBILITA'	CAP	CIG	MISS.PGM-PIANO DEI CONTI
172.534,54	31.112,79	141.421,75	2023	2986	9550445C86	01.06-2.02.01.09.001

- 10. Di** dare atto che è stata verificata eventuale relazione di parentela o affinità di parentela fino a secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i T.P.O. e i dipendenti, che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti;
- 11. Di** dare atto che l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto; qualora non assolva agli obblighi previsti per la tracciabilità dei movimenti finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3; L'Amministrazione

verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; l'appaltatore inoltre è tenuto a comunicare gli estremi del conto ai sensi della legge 136/2010;

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

Il Dirigente

Bianchizza Marino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa